

DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ACQUISTI 2018 (AGGIORNATO AL 27/03/2018)							
N. progressivo	Tipologia	Descrizione	Procedura e, se avviata, data pubblicazione/invio Bando/Lettera di invito	Durata affidamento	Range base d'asta (€)	Stato procedura	Contraente (ove già identificato)
<b>FABBISOGNI DI ENPAM REAL ESTATE S.R.L. DI IMPORTO ≥ € 40.000,00</b>							
1	SERVIZIO	Servizi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva e esecutiva, <b>coordinamento della sicurezza</b> in fase di progettazione e di esecuzione, <b>direzione dei lavori</b> finalizzati alla <b>riqualificazione delle facciate</b> dell'edificio costituito dai corpi E ed F ed alla <b>valorizzazione delle aree a verde pertinenziali</b> del complesso immobiliare sito in <b>Milano – Via Lorenteggio 257</b> , di proprietà della Fondazione ENPAM	Procedura aperta ex artt. 60 e 157, comma 1, D.Lgs. 50/2016 <b>Bando GURI n. 115_04/10/2017</b>	120gg per progettazione e coord. secur. + cronoprogramma lavori per D.L. e coord. secur.		Aggiudicata / Contratto da stipulare	RTI General Planning S.r.l. (Mandataria) / R2M Solution S.r.l. (Mandante)
2	FORNITURE	<b>Fornitura e posa in opera degli arredi fissi</b> da installare nell'unità immobiliare, ad uso ufficio, sita in <b>Roma</b> , Via Barberini 11, scala A, int. 18, di proprietà della Fondazione ENPAM	Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), D.Lgs. 50/2016 <b>Lettera di invito_09/10/2017</b>	40 gg dall'avvio della esecuzione del contratto		Contratto stipulato	CAR CAN S.r.l.
3	LAVORI	Lavori di <b>ammodernamento</b> della struttura ricettiva <b>Hotel Genova</b> sita in <b>Roma</b> Via Cavour 25	Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. c), D.Lgs. 50/2016 <b>Lettera di invito_13/10/2017</b>	365 gg dal verbale di consegna dei lavori		Contratto stipulato	EMMECCI S.r.l.
4	LAVORI	Condizione, manutenzione ordinaria e ruolo di Terzo responsabile degli <b>impianti di riscaldamento e condizionamento</b> degli immobili di proprietà della Fondazione ENPAM siti in <b>Roma e Latina</b>	Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. c), D.Lgs. 50/2016 <b>Lettera di invito_17/10/2017</b>	6 mesi Decorrenza presunta: 01/11/2017 (termine massimo: 30/04/2018)		Contratto stipulato	Lotto 1: Metrotermica S.r.l. Lotto 2: RI.PA.L S.r.l.
5	LAVORI	Condizione, manutenzione ordinaria e ruolo di Terzo responsabile degli <b>impianti di riscaldamento e condizionamento</b> degli immobili di proprietà della Fondazione ENPAM siti in <b>Milano e Provincia</b>	Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. c), D.Lgs. 50/2016 <b>Lettera di invito_31/10/2017</b>	5 mesi Decorrenza presunta: 01/12/2017 (termine massimo: 30/04/2018)		Contratto stipulato	Lotti 1 e 2: I.T.E.R. S.r.l. Lotti 3 e 4: S.A.M.I.T.E.R. S.r.l.
6	SERVIZIO	Servizi di <b>sviluppo, modifica evolutiva e supporto di nuove funzionalità</b> del sistema <b>REF Building</b> in favore di ENPAM Real Estate S.r.l.	Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), D.Lgs. 50/2016 <b>Lettera di invito_31/10/2017</b>	12 + 12 mesi Decorrenza presunta: 01/01/2018 (termine massimo: 31/12/2019)		Contratto stipulato	Idea Real Estate S.p.A.
7	SERVIZIO	Servizi tecnici e professionali finalizzati alla <b>regolarizzazione urbanistica e catastale</b> delle unità immobiliari di proprietà della Fondazione ENPAM in <b>Roma</b>	Procedura aperta ex art. 60, D.Lgs. 50/2016 <b>Bando GURI n. 141_06/12/2017</b>	9 mesi dal verbale di avvio del servizio	40.000 < base d'asta < 500.000	Gara in corso	
8	SERVIZIO	Servizi di <b>progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione dei lavori</b> finalizzati all' <b>adeguamento ai fini antincendio</b> del complesso immobiliare sito in <b>Milano – Viale Brenta 27/29</b> , di proprietà della Fondazione ENPAM	Procedura negoziata ex artt. 36, comma 2, lett. b), e 157, comma 2, D.Lgs. 50/2016 <b>Lettera di invito_07/12/2017</b>	120gg per progettazione e coord. secur. + cronoprogramma lavori per D.L. e coord. secur.	40.000 < base d'asta < 500.000	Aggiudicata / Contratto da stipulare	WIP Architetti S.r.l.
9	SERVIZIO	<b>Servizi legali</b> (di cui all'Allegato IX del D.Lgs. n. 50/2016) a supporto delle attività di Enpam RE	Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 <b>Lettera di invito_15/12/2017</b>	Decorrenza presunta: 01/05/2018	40.000 < base d'asta < 500.000	Aggiudicata / Contratto da stipulare	Pavia e Ansaldo Studio Legale
10	LAVORI	Manutenzione programmata ed ordinaria, nonché straordinaria degli <b>impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi e citofonici</b> degli immobili di proprietà della Fondazione ENPAM siti in <b>Roma e Latina</b>	Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. c), D.Lgs. 50/2016 <b>Lettera di invito_21/12/2017</b>	12 + 12 mesi Decorrenza presunta: 01/01/2018 (termine massimo: 31/12/2019)	500.000 < base d'asta < 1.000.000	Contratto stipulato	Tonoimpianti S.r.l.
11	SERVIZIO	Servizio di <b>lettura e contabilizzazione dei costi di riscaldamento</b> da eseguirsi sugli impianti degli immobili di proprietà della Fondazione ENPAM siti in <b>Roma, Latina e Milano</b>	Procedura negoziata ex art. 63, comma 2, lett. b2) e b3), D.Lgs. 50/2016 ( <i>tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale</i> ) <b>Lettera di invito_22/12/2017</b>	12 mesi Decorrenza presunta: 01/01/2018 (termine massimo: 31/12/2019)	40.000 < base d'asta < 500.000	Aggiudicata / Contratto da stipulare	Techem S.r.l.
12	SERVIZIO	<b>Servizi tecnici antincendio</b> relativi ai complessi immobiliari di proprietà della Fondazione ENPAM siti in <b>Milano e Provincia</b>	Procedura negoziata ex artt. 36, comma 2, lett. b), e 157, comma 2, D.Lgs. 50/2016 <b>Lettera di invito_22/12/2017</b>	Decorrenza presunta: 01/03/2018	40.000 < base d'asta < 500.000	Aggiudicata / Contratto da stipulare	Finotti & Ponzoni S.r.l.

13	SERVIZIO	<b>Servizi tecnici antincendio relativi ai complessi immobiliari di proprietà della Fondazione ENPAM siti in Roma e Latina</b>	Procedura negoziata ex artt. 36, comma 2, lett. b), e 157, comma 2, D.Lgs. 50/2016 <b>Lettera di invito_27/12/2017</b>	Decorrenza presunta: 01/03/2018	40.000 < base d'asta < 500.000	Aggiudicata / Contratto da stipulare	BB1 Laboratorio di Architettura & Design S.r.l.s.
14	SERVIZIO	Servizio di <b>pulizia</b> delle parti comuni dei complessi immobiliari di proprietà della Fondazione ENPAM siti in <b>Milano e Provincia</b>	Procedura aperta ex art. 60, D.Lgs. 50/2016 <b>Bando GURI n. 5_12/01/2018</b>	22 + 12 mesi Decorrenza presunta: 01/03/2018 (termine massimo: 31/12/2020)	> 1.000.000	Gara in corso	
15	SERVIZIO	<b>Servizi di progettazione</b> di fattibilità tecnica ed economica, definitiva e esecutiva, <b>coordinamento della sicurezza</b> in fase di progettazione e di esecuzione, <b>direzione dei lavori</b> finalizzati alla <b>riqualificazione</b> dell'edificio sito in <b>Milano – Via Brenta 27/29</b> , di proprietà della Fondazione ENPAM	Procedura aperta ex art. 60, D.Lgs. 50/2016 <b>Bando GURI n. 21_14/02/2018</b>	Decorrenza presunta: 15/07/2018	40.000 < base d'asta < 500.000	Gara in corso	
16	LAVORI	<b>Riqualificazione dei piani secondo, quarto e quinto della Torre B</b> del compendio immobiliare in <b>Milano, Via Lorenteggio 257</b>	Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. c), D.Lgs. 50/2016 <b>Lettera di invito_15/02/2018</b>	60 gg dal verbale di consegna dei lavori (esecuzione anticipata 22/03/2018)	40.000 < base d'asta < 500.000	Aggiudicata / Esecuzione anticipata / Contratto da stipulare	Tecnoservice di Privitera Giovanni
17	SERVIZIO	Servizio di <b>portierato</b> dei complessi immobiliari di proprietà della Fondazione ENPAM	Procedura aperta ex art. 60, D.Lgs. 50/2016 <b>Bando GURI n. 26_02/03/2018</b>	20 + 12 mesi Decorrenza presunta: 01/04/2018 (termine massimo: 31/12/2020)	> 1.000.000	Gara in corso	
18	LAVORI	Servizio di <b>pulizia</b> delle parti comuni dei complessi immobiliari di proprietà della Fondazione ENPAM siti in <b>Roma e Latina</b>	Procedura aperta ex art. 60, D.Lgs. 50/2016 <b>Bando GURI n. 33_19/03/2018</b>	18 + 12 mesi Decorrenza presunta: 01/07/2018 (termine massimo: 31/12/2020)	> 1.000.000	Gara in corso	
19	LAVORI	<b>Opere di realizzazione</b> dei pozzi di emungimento e di <b>installazione delle pompe di calore</b> nel complesso immobiliare di proprietà della Fondazione ENPAM sito in <b>Assago (MI), Milanofiori, palazzo "E"</b> [Riqualificazione della centrale termica e della centrale frigorifera a servizio del Palazzo "E" ]	Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. c), D.Lgs. 50/2016 <b>Lettera di invito_21/03/2018</b>	210 gg dal verbale di consegna dei lavori	500.000 < base d'asta < 1.000.000	Gara in corso	
20	FORNITURE	<b>Fornitura di pompe di calore</b> idrogeotermiche a doppio ciclo da installare presso il complesso immobiliare di proprietà della Fondazione ENPAM sito in <b>Assago (MI), Milanofiori, palazzo "E"</b> [Riqualificazione della centrale termica e della centrale frigorifera a servizio del Palazzo "E" ]	Procedura negoziata ex art. 63, comma 2, lett. b2) e b3), D.Lgs. 50/2016 (tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale)	Decorrenza presunta: 01/05/2018 (120gg)	40.000 < base d'asta < 500.000	Da intraprendere	
21	LAVORI	<b>Manutenzione ordinaria</b> presso gli immobili di proprietà della Fondazione ENPAM siti in <b>Roma</b>	Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. c), D.Lgs. 50/2016	6 mesi Decorrenza presunta: 01/05/2018	500.000 < base d'asta < 1.000.000	Da intraprendere	
22	SERVIZIO	Noleggio <b>HW-SW infrastruttura aziendale</b> per Enpam RE	Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), D.Lgs. 50/2016	22 + 12 mesi Decorrenza presunta: 01/06/2018 (termine massimo: 31/12/2020)	40.000 < base d'asta < 500.000	Da intraprendere	
23	LAVORI	Manutenzione integrale e manutenzione ordinaria e straordinaria degli <b>impianti elevatori</b> degli immobili di proprietà della Fondazione ENPAM siti in <b>Milano</b> (incluse ispezioni e collaudi)	Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. c), D.Lgs. 50/2016	6 ½ +12 mesi Decorrenza presunta: 15/06/2018 (termine massimo: 31/12/2019)	500.000 < base d'asta < 1.000.000	Da intraprendere	
24	LAVORI	Lavori di <b>ammodernamento degli impianti elevatori</b> di pertinenza del complesso immobiliare di proprietà della Fondazione ENPAM sito in <b>Roma, Via degli Scialoja 3 / Via Flaminia 53</b>	Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), D.Lgs. 50/2016	Decorrenza presunta: 15/06/2018	40.000 < base d'asta < 500.000	Da intraprendere	
25	LAVORI	Lavori di <b>rifacimento dell'impianto elettrico delle parti comuni, nonché dell'impianto video/citofonico</b> dei complessi immobiliari di proprietà della Fondazione ENPAM siti in <b>Milano</b>	Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. c), D.Lgs. 50/2016	Decorrenza presunta: 01/07/2018	500.000 < base d'asta < 1.000.000	Da intraprendere	
26	LAVORI	Lavori di <b>messaggio a reddito</b> dei complessi immobiliari di proprietà della Fondazione ENPAM sito in <b>Milano</b>	Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. c), D.Lgs. 50/2016	Decorrenza presunta: 01/07/2018	500.000 < base d'asta < 1.000.000	Da intraprendere	
27	LAVORI	<b>Riqualificazione e ristrutturazione</b> dell'immobile di proprietà della Fondazione ENPAM sito in <b>Roma, Piazza Cola di Rienzo 80/A</b>	Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. c), D.Lgs. 50/2016	Decorrenza presunta: 01/07/2018	500.000 < base d'asta < 1.000.000	Da intraprendere	
28	SERVIZIO	<b>Due diligence sul patrimonio immobiliare milanese ad uso abitativo</b> finalizzata alla regolarizzazione urbanistica e catastale dello stesso	Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), D.Lgs. 50/2016	Decorrenza presunta: 01/07/2018	40.000 < base d'asta < 500.000	Da intraprendere	

29	SERVIZIO	Servizio di <b>portierato</b> dei complessi immobiliari di proprietà della Fondazione ENPAM siti in <b>Roma</b>	Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), D.Lgs. 50/2016	17 + 12 mesi Decorrenza presunta: 01/07/2018 (termine massimo: 31/12/2020)	40.000 < base d'asta < 500.000	Da intraprendere	
30	FORNITURE	<b>Fornitura di energia elettrica</b> per gli immobili di proprietà della Fondazione ENPAM	Procedura aperta ex art. 60 ovvero Procedura ristretta ex art. 61, D.Lgs. 50/2016	17 ½ + 12 mesi Decorrenza presunta: 15/07/2018 (termine massimo: 31/12/2020)	> 1.000.000	Da intraprendere	
31	LAVORI	Manutenzione integrale e manutenzione ordinaria e straordinaria degli <b>impianti elevatori</b> degli immobili di proprietà della Fondazione ENPAM siti in <b>Roma</b> (incluse ispezioni e collaudi)	Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. c), D.Lgs. 50/2016	5 + 12 mesi Decorrenza presunta: 01/08/2018 (termine massimo: 31/12/2019)	40.000 < base d'asta < 500.000	Da intraprendere	
32	LAVORI	Manutenzione programmata ed ordinaria, nonché straordinaria degli <b>impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi e citofonici</b> degli immobili di proprietà della Fondazione ENPAM siti in <b>Milano</b>	Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. c), D.Lgs. 50/2016	5 + 12 mesi Decorrenza presunta: 01/08/2018 (termine massimo: 31/12/2019)	500.000 < base d'asta < 1.000.000	Da intraprendere	
33	SERVIZIO	Servizi di <b>progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione dei lavori</b> finalizzati all' <b>adeguamento ai fini antincendio</b> del complesso immobiliare sito in <b>Milano – Via Cavriana 14</b> , di proprietà della Fondazione ENPAM	Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), e 157, comma 2, D.Lgs. 50/2016	Decorrenza presunta: 01/09/2018	40.000 < base d'asta < 500.000	Da intraprendere	
34	LAVORI	Lavori di <b>prevenzione incendi e adeguamento impianti</b> presso il <b>Palazzo "E"</b> di proprietà Fondazione ENPAM sito in <b>Assago (MI) - località Milanofiori</b>	Procedura aperta ex art. 60 ovvero Procedura ristretta ex art. 61, D.Lgs. 50/2016	365 gg Decorrenza presunta: 01/09/2018	> 1.000.000	Da intraprendere	
35	LAVORI	<b>Riqualificazione delle facciate</b> del complesso immobiliare di proprietà della Fondazione ENPAM sito in <b>Roma, Via Attilio Friggeri 172</b>	Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. c), D.Lgs. 50/2016	Decorrenza presunta: 15/09/2018	500.000 < base d'asta < 1.000.000	Da intraprendere	
36	SERVIZIO	<b>Servizi di progettazione</b> di fattibilità tecnica ed economica, definitiva e esecutiva, <b>coordinamento della sicurezza</b> in fase di progettazione e di esecuzione, <b>direzione dei lavori finalizzati alla riqualificazione delle facciate</b> del complesso immobiliare di proprietà della Fondazione ENPAM sito in <b>Milano, Via XV Martiri 2</b>	Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), e 157, comma 2, D.Lgs. 50/2016	Decorrenza presunta: 15/09/2018	40.000 < base d'asta < 500.000	Da intraprendere	
37	LAVORI	<b>Riqualificazione del piano 2 del Palazzo "E"</b> di proprietà Fondazione ENPAM sito in <b>Assago (MI) - località Milanofiori</b>	Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. c), D.Lgs. 50/2016	Decorrenza presunta: 01/10/2018	500.000 < base d'asta < 1.000.000	Da intraprendere	
38	FORNITURE	<b>Fornitura di gas</b> per gli immobili di proprietà della Fondazione ENPAM	Procedura aperta ex art. 60 ovvero Procedura ristretta ex art. 61, D.Lgs. 50/2016	15 + 12 mesi Decorrenza presunta: 01/10/2018 (termine massimo: 31/12/2020)	> 1.000.000	Da intraprendere	
39	LAVORI	Lavori di <b>rifacimento asfalto</b> dissestato viabilità interna e rete smaltimento acque piovane del complesso immobiliare di proprietà della Fondazione ENPAM sito in <b>Milano, Via Forni 72</b>	Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), D.Lgs. 50/2016	Decorrenza presunta: 01/10/2018	40.000 < base d'asta < 500.000	Da intraprendere	
40	SERVIZIO	<b>Manutenzione, assistenza e riparazione HW-SW</b> postazioni di lavoro Enpam RE	Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), D.Lgs. 50/2016	15 + 12 mesi Decorrenza presunta: 01/10/2018 (termine massimo: 31/12/2020)	40.000 < base d'asta < 500.000	Da intraprendere	
41	LAVORI	<b>Lavori di rimozione e bonifica di materiale contenente amianto</b> rinvenuto nella copertura del tetto dell'immobile sito in <b>Milano, Via Valla 25</b> , di proprietà della Fondazione ENPAM	Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. c), D.Lgs. 50/2016	Decorrenza presunta: 15/10/2018	40.000 < base d'asta < 500.000	Da intraprendere	
42	SERVIZIO	Servizio <b>postalizzazione</b>	Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), D.Lgs. 50/2016	21 + 12 mesi Decorrenza presunta: 15/10/2018 (termine massimo: 31/12/2020)	40.000 < base d'asta < 500.000	Da intraprendere	
43	LAVORI	Conduzione, manutenzione (ordinaria e straordinaria) e ruolo di Terzo responsabile degli <b>impianti di riscaldamento e condizionamento</b> degli immobili di proprietà della Fondazione ENPAM	Procedura aperta ex art. 60 ovvero Procedura ristretta ex art. 61, D.Lgs. 50/2016	24 + 12 mesi Decorrenza presunta: 15/10/2018 (termine massimo: 14/10/2021)	> 1.000.000	Da intraprendere	
44	SERVIZIO	<b>Servizi di progettazione</b> di fattibilità tecnica ed economica, definitiva e esecutiva, <b>coordinamento della sicurezza</b> in fase di progettazione e di esecuzione, <b>direzione dei lavori</b> finalizzati alla <b>riqualificazione</b> dell'edificio sito in <b>Roma – Via Torino 40</b> , di proprietà della Fondazione ENPAM	Procedura aperta ex art. 60 ovvero Procedura ristretta ex art. 61, D.Lgs. 50/2016	Decorrenza presunta: 15/10/2018	40.000 < base d'asta < 500.000	Da intraprendere	

45	LAVORI	Lavori finalizzati all'adeguamento ai fini antincendio delle autorimesse site in Roma – Via di Grotte di Gregna, di proprietà della Fondazione ENPAM	Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. c), D.Lgs. 50/2016	Decorrenza presunta: 15/10/2018	500.000 < base d'asta < 1.000.000	Da intraprendere	
46	LAVORI	Manutenzione ordinaria, di rimessa in pristino a seguito di nuove locazioni e riparativa di emergenza presso gli immobili di proprietà della Fondazione ENPAM	Procedura aperta ex art. 60 ovvero Procedura ristretta ex art. 61, D.Lgs. 50/2016	26 + 12 mesi Decorrenza presunta: 01/11/2018 (termine massimo: 31/12/2021)	> 1.000.000	Da intraprendere	
47	LAVORI	Riqualificazione delle facciate dell'edificio costituito dai corpi E ed F ed alla valorizzazione delle aree a verde pertinenziali del complesso immobiliare sito in Milano – Via Lorenteggio 257, di proprietà della Fondazione ENPAM	Procedura aperta ex art. 60 ovvero Procedura ristretta ex art. 61, D.Lgs. 50/2016	Decorrenza presunta: 15/11/2018	> 1.000.000	Da intraprendere	
48	SERVIZIO	Servizi tecnici e professionali finalizzati alla regolarizzazione urbanistica e catastale delle unità immobiliari di proprietà della Fondazione ENPAM in Milano	Procedura aperta ex art. 60 ovvero Procedura ristretta ex art. 61, D.Lgs. 50/2016	Decorrenza presunta: 01/12/2018	> 1.000.000	Da intraprendere	
49	LAVORI	Lavori di ammodernamento degli impianti elevatori di pertinenza dei complessi immobiliari di proprietà della Fondazione ENPAM siti in Milano	Procedura aperta ex art. 60 ovvero Procedura ristretta ex art. 61, D.Lgs. 50/2016	Decorrenza presunta: 01/12/2018	> 1.000.000	Da intraprendere	
50	LAVORI	Riqualificazione del piano 1 del complesso immobiliare di proprietà della Fondazione ENPAM sito in Milano, Via Brenta nn. 27/29	Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. c), D.Lgs. 50/2016	Decorrenza presunta: 01/12/2018	500.000 < base d'asta < 1.000.000	Da intraprendere	
51	LAVORI	Riqualificazione delle facciate del complesso immobiliare di proprietà della Fondazione ENPAM sito in Milano, Via XV Martiri 2	Procedura aperta ex art. 60 ovvero Procedura ristretta ex art. 61, D.Lgs. 50/2016	Decorrenza presunta: 01/12/2018	> 1.000.000	Da intraprendere	